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WYMAGANIA OGÓLNE 
 

„Dobudowa komina do budynku usługowo – mieszkalnego” 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania „Dobudowa komina do 
budynku usługowo – mieszkalnego” zlokalizowanego w miejscowośći Mochy przy ul. Wolsztyńskiej 
na działce o numerze ewidencyjnym 401/7. Przedmiotem niniejszej STWiOR są prace objęte 
podanymi poniżej numerami CPV : 

 

CPV 45310000-3  - Roboty elektryczne instalacyjne w budynkach 
CPV 45311000-0   - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45316000-5  - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w STWiOR pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 

E 00.00.01 Elektryczne instalacje wewnętrzne 
E 00.00.02 Wytyczenie trasy kablowej 
E 00.00.03 Wykonanie wykopów 
E 00.00.04 Budowa linii kablowej nN 

 

1.4. Definicje podstawowe 

Użyte w STWiOR definicje należy rozumieć zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami: 
 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawca i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kosztorys ofertowy -  wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar), sporządzony w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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Księga obmiarów - zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 
sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.Materiały -  wszelkie 
tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem 
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych 
w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 
wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także 
do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia 
właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane 
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania 
źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
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zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z 
danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub 
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie 
z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 kucie bruzd, 

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 

 montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 
chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy dziennik budowy, oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzona przez Wykonawcę. 
 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa i 
STWiOR. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub 
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. 

 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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1.5.9. Stosowanie się do praw i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym 
użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, 

 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami STWiOR i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduje możliwości wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu organizacji robót i poleceniami Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości poprzez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Inżynier będzie podejmował decyzje we 
wszystkich sprawach związanych z jakością robót, ocena jakości materiałów i postępem robót, a 
ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i 
STWiOR.Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także 
w normach i wytycznych. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcje materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i 
odrzuci wszystkie te materiały. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

Jeśli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR, 
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez 
innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postepowania z poprzednio wykonanymi 
robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 
Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonanych poszczególnych 
elementów robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być 
określone w STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską normą, lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyborów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR.  
W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia 
dostarczona dla robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe musza posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązujacymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 



 

str. 10 

 

budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno– prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 
obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ślepym lub STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja 
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWiOR. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musza być  
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych częśc robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje 
Inżynier. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakonczenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiOR z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
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komisja dokona potrąceń, oceniajac pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót porządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające 
lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR i 
ew. PZJ, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego. Do pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatnosci jest wartość (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji 
kosztorysowej. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w STWiOR i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót beda obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

 i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami 
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Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków ogólnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) 
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29) 
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STWiOR 
E-00.00.01 

CPV 45310000-3 
 

ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych, które zostana wykonane w wyniku prowadzonych robót dla zadania „Dobudowa 
komina do budynku usługowo - mieszkalnego ”. Prace opisane są podanymi poniżej grupami robót. 

 

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2  - instalacja oświetlenia 
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0  - instalacje siłowe i gniazd 
CPV 45313700-5     - rozdzielnice 
CPV 45317000-2     - pomiary elektryczne 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ogólny zakres prac określono w E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elektrycznej 
instalacji wewnętrznej w budynku gospodarstwa leśnego Jodłów. 

Zakres prac obejmuje : 
a) zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót, 
b) wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
c) transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy, 
d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
e) roboty montażowe, 
f) wykonanie niezbednych pomiarów i prób, 
g) prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych, 
h) próby i czynności odbiorowe, 
i) prace demontażowe 

 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

 rozdzielnice elektryczne, 

 instalacja oświetleniowa i oświetlenia awaryjnego, 

 gniazda wtykowe, 

 instalacja połączeń wyrównawczych 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z określeniami podanymi w E-00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych. 

 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 
ich zgodność z dokumentacja projektową, STWiOR i poleceniami Zamawiajacego. Ogólne 
wymagania dotyczace robót podano w E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub 
atestu, powinny byc zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE. Podstawowymi 
materiałami do wykonania instalacji są : 

 

2.1. Przewody spełniające wymagania PN-76/E-90301: 

Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe i 
płaskie, do układania na stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod 
tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spełniac wymagania normy PN-87/E-
90056. 

1. Przewody oświetleniowe kabelkowe YDYp-odpowiednio 3/4 x1,5 mm2 U=750V 
2. Przewody gniazd wtykowych kabelkowe, miedziane YDYp 3x2,5 mm2 U=750V 
3. Przewody siłowe kabelkowe YDY 5x4 zasilający rozdzielnicę RK 

 

2.2. Rury ochronne  

Rury ochronne spełniające wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 
50086-2-2, PN-EN 50086-2-3: rury ochronne gładkie z polipropylenu, rura ochronne karbowane 
,rury winidurowe np. RL, RLHF, 

 

2.3. Tablice elektryczne (rozdzielnica RK): 

Rozdzielnice natynkowe o II klasie izolacyjności. Aktywna ściana tylnia umożliwiajaca szybki i 
pewny montaż akcesoriów i okablowania. Skrzynka metalowa, lub inna równoważna. Zawartosc 
tablicy – zgodnie z dokumentacją projektową. Do wykonania rozdzielnic należy stosować 
urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające posiadające znak bezpieczeństwa „B” oraz CE. 
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia 
ochronne. W rozdzielnicy zostawić minimum 30% rezerwy miejsca. 

 

2.4. Puszki ( instalacyjne, odgałeźne): 

 natynkowe szczelne IP65 przykrecane z PVC. 
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2.5.Ochrona przeciwprzepięciowa TNS : 

Wielopolowy (modułowy) ogranicznik przepięć hybrydowych montowany na szynie 35mm , o 
stopniu ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej lub inny równowazny. 
Wymagania techniczne: 

- klasa T1+T2, 
- zdolność gaszenia prądów następczych przy Uc 25kA, 
- całkowity prąd udarowy 100kA, 
- czas zadziałania _100ns, 
- napięciowy poziom ochrony _1,5 kV 

i inne zgodne z dokumentacją projektową i kosztorysową. 
 

2.6. Wyłacznik róznicowo-prądowy – zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową: 
 

2.7. Wyłącznik pożarowy  

 obudowa p. poż. czerwona o drugiej klasie ochronności i stopniu szczelności IP55 z szybką, 

 przycisk zgody z postanowieniami normy PN-EN 60947-5-1, 

 montaż natynkowy. 
 

2.8. Łączniki klawiszowe: 

W pomieszczeniach technicznych w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykończone ramką, białe, min .IP44 
wykonanie nie gorsze niż standard SIMON15. 
 

2.9. Oprawy oświetleniowe : 

Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559. W opracowaniu jako przykładowe 
zastosowano: 
 

2.9.1. Oprawa „1” 

 minimum IP65 
 wyposażona w zródła LED 27W 
 strumień 4000 lm 
 barwa 4000K 
 wersja natynkowa 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. Roboty można wykonyważ przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego 
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. Materiały moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi 
do rodzaju, długosci i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływajacych niekorzystnie na ich 
właściwości. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiOR E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.1.Trasowanie. 

Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i 
dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa 
przebiegała w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu ciągów instalacji sygnalizacyjnej 
pożarowej należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji 
elektromagnetycznych i innymi instalacjami. 
 

5.2.Montaż kanałów instalacyjnych. 

Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 
 

5.3. Układanie rur osłonowych. 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy 
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania – najmniejszy 
dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
Średnica znamionowa rury w mm  18  21  22  28  37  47 
Promień łuku w mm    190  190  250  250  350  450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie +rury nie może być wieksze niz 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Łaczenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek dwukielichowych, przy 
najmniejszej długości połączenia kielichowego : 
Średnica znamionowa rury w mm  18  21  22  28  37  47 
Promien łuku w mm    35  34  40  45  50  60 
Zabrania sie układania rur wraz z wciągnietymi w nie przewodami. 
 

5.6.Układanie lini wlz. 

Kabel zasilający dla relacji istniejąca Rozdzielnica RG – projektowana Rozdzielnica RK powinien mieć 
nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połaczeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy 
niż przewody fazowe. Podłoże pod kabel powinno być gładkie. Zagiecia i łuki w płaszczyźnie przewodu 
powinny być łagodne. Linię zasilającą należy układać natynkowo, w rurkach instalacyjnych typu RL 
mocowanych na systemowych uchwytach. Kabla nie należy układać jeżeli jego temperatura jest niższa 
niz 0˚C. 
 

5.6.1. Próby montażowe WZL. 

Próby wykonuje sie po wykonaniu robót montazowych, a przed zgłoszeniem do odbioru. Obejmują one: 
1. sprawdzenie trasy linii wzl, 
2. sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz, 
3. pomiar rezystencji izolacji, 
4. próbę napieciową izolacji 
 

5.7. Montaż rozdzielnicy . 

Rozdzielnica RK winna być wykonana jako natynkowa. Montaż urządzenia należy dokonać na ścianie, 
zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta tablicy. Niezbędne przepusty i kotwy do 
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mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych 
urządzeń.  
Po zamocowaniu rozdzielnicy nalezy: 
a) dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
b) założyć osłony zdjęte w czasie montażu – należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych 
osłon- rozdzielnica przynalezna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy 
to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki, 
c) założyć oznakowanie przewodów i osprzetu. 
 
 

5.7.1. Próby montażowe rozdzielnic. 

Przed przeprowadzeniem próby montażowej Wykonawca winien przygotować protokoły prób jakości 
wyrobu, przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorów technicznych dokonanych u 
wytwórcy oraz DTR-ke lub w przypadku jej braku, instrukcje obsługi producenta oraz schematy i opisy 
techniczne aparatury. Po wykonaniu robót należy wykonać sprawdzenie stanu izolacji induktorem, 
wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia, wykonać próbę zadziałania wyłacznika różnicowo-prądowego. 
 

5.8. Montaż oświetlenia, włączników, gniazd wtykowych. 

 

5.8.1. Montaż instalacji  

Instalacje oświetleniową, gniazd 230V, należy wykonać w układzie TN-S. Montaż instalacji 
oświetleniowej nalezy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003. Oświetlenie wykonac przy 
zastosowaniu opraw LED spełniających wymagania ust.2 pkt. 2,9. 
Montaż oswietlenia podstawowego wykonać zgodnie z instrukcją producenta opraw. Przewody do 
zasilania oświetlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacja projektową. Instalacje prowadzić 
natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. Do wykonania gniazd wtyczkowych, jednofazowych 
zastosować gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w bolec ochronny, o obciążalności 16A. 
Wszsytkei gniazda w klasie ochronności IP55. 
Do zasilania odbiorników instalacji siłowej stosować przewody kabelkowe, miedziane o przekrojach 
zgodnych z dokumentacja i o napieciu U=750V. 
Przy wykonywaniu robót nalezy: 
- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorców 
1-fazowych, 
- mocować puszki na ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłaczniki w sposób nie kolidujacy z 
wyposażanym pomieszczem, 
- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie, 
- instalować gniazda z uziemieniem w taki sposób by styk ochronny występował u góry, 
- podłączać gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego. 
 

5.8.2. Montaż puszek. 

Puszki natynkowe należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych. W 
pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować puszki bryzgoszczelne, natynkowe. 
 

5.8.3. Układanie i mocowanie przewodów. 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. 
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Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połaczeń. 
Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyznie 
przewodu powinny być łagodne. Zabrania sie układania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złaczach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych (pkt. 5.5). 
Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek 
rozmieszczonych w odstepach około 50cm , wbijajac je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. 
Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzic 
obok puszki. Przewody opraw oswietleniowych nalezy łączyć z przewodami wypustów za pomoca 
złączy świecznikowych. 
 

5.8.4. Łączenie przewodów. 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach 
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować 
połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie moga być narażone na naciagi 
oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu 
nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu 
powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 
(linek) powinny byc zabezpieczone zaprasowanymi koncówkami. 
 

5.8.5. Montaż osprzętu i przewodów. 

Gniazda wtyczkowet i łączniki natynkowe należy mocować bezpośrednio do ściany. W jednym 
kanale listwy należy układać nie wiecej niż dwa obwody przewodów jednofazowych. W 
pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny, natynkowy. 
 

5.8.6. Badania i próby. 

Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu oddzielnie 
od strony zasilania: pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja pomiędzy 
badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od: 
- 1M ohm dla instalacji 230V 
- 1M ohm dla instalacji 400V 
Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji wtynkowej , a także 
pomiar obwodów niskiego napiecia oraz impedancji petli zwarciowej. 
Po pozytywnym zakonczeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane zgodnie z 
założonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołaczone 
do właściwych zacisków. 
 

5.9.1. Podejście i przyłączenie do odbiorników. 

Podejścia do odbiorników zamocowanych na ścianach należy wykonać przewodami ułożonymi na 
tych ścianach lub w stropach. Miejsca połączeń żył z zaciskami odbiorników winny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod wzgledem mechanicznym i 
elektrycznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Połaczenia sztywne 
wykonac w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami 
kabelkowymi. Należy je wykonac do odbiorników stałych.  Przewody wychodzace z rur powinny być 
zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. poprzez załozenie tulejek izolacyjnych. 
W miejscach narażonych na uszkodzenia przewody elektryczne doprowadzone do odbiorników powinny 
być chronione. 
 



 

str. 20 

 

5.9.2 Badania i odbiory przeprowadzić zgodnie z pkt. 5.8.6. 

 

5.10. Montaż instalacji połączeń wyrównawczych. 

Montaż należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-548. 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. 
 

5.10.1 Układanie przewodów ochronnych. 

Przewody ochronne należy prowadzić tak, by były one dostępne do oględzin. W przypadku zmiany 
kierunku układania, promień zagięcia powinien być mniejszy od pięciokrotnego wymiaru przewodu ( 
średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia). W przypadku istnienia oddzielnych uziomów roboczych i 
ochronnych, przewody należy odizolować od przewodów uziemiających uziemienia roboczego. Do 
miejscowej szyny wyrównawczej zlokalizowanej w projektowanej rozdzielnicy RK należy przyłączyć 
przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do 
budynku przewody uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi. 
 

5.10.2. Połączenia przewodów ochronnych. 

Przewody ochronne powinny być łączone w nastepujacy sposób: 
- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe. Przerwanie lub 
rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. Połączenie stałe można 
wykonać jako spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk śrubowy. W 
przypadku łączenia przewodu ochronnego z osłoną metalową dopuszcza sie również lutowanie. 
- Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali 
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. 
- Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakretkę odpowiednio mocno dokręcic i 
zabezpieczyc podkładka sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem. 
- Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną 
bezkwasową. 
 

5.10.3 Oznakowanie. 

Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób: 
- przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i zółtej poprzez naniesienie przylegajacych 
do siebie pasków zielono-zółtych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Kombinacja ta nie może być 
stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu 
ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych. 
- Oznakowanie należy wykonac na całej długosci przewodu, 
- Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia całych przewodów 
ochronnych. 
 

5.10.4. Próby montażowe. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin instalacji wraz 
z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład oraz wykonać pomiary rezystancji uziemienia. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne”. Celem 
kontroli jakości jest stwierdzenie osiagnięcia założonej jakości wykonanych robót. Kontrola jakości 
materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiałów i wykonanych robót z 
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST i dokumentacji projektowej– w tym celu 
Wykonawca ma obowiazek wykonania pełnego zakresu badań. Materiały posiadające atest producenta, 
stwierdzający ich pełną zgodnosc z warunkami podanymi w ST, mogą być dopuszczone przez 
Zamawiajacego bez użycia dodatkowych badań. Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi na 
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego. 
Kontroli jakości WZL podlega wykonanie: 

 sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 
 sprawdzenie trasy linii elektrycznych, 
 umocowanie przewodów, 
 jakosc wykonanych połaczen i przyłaczen, 
 sprawdzenie ciagłosci zył i powłok instalacyjnych oraz zgodnosci faz, 
 wynik badania rezystencji, próby napieciowej. 

Kontroli jakosci tablicy rozdzielczej podlega : 
 sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
 sprawdzenie poprawnosci połaczen obwodów głównych i pomocniczych oraz działania 

aparatów i urzadzen np. sprawdzenie impedancji petli zwarciowej, 
 sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

Kontroli jakości w zakresie instalacji oświetlenia oraz instalacji siłowej podlega : 
 sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 
 sprawdzenie trasy kablowych, 
 umocowanie przewodów, 
 jakosc wykonanych połaczen i przyłaczen, 
 wynik badania rezystancji izolacji , próby napieciowej. 

Kontroli jakości instalacji sygnalizacji i p.poż. podlega: 
 jakość zastosowanych urzadzen oraz zgodność wykonanych robót z dokumentacja, 
 jakość wykonanych połączeń i przyłączeń. 

Kontroli jakości w zakresie instalacji wyrównawczej podlega : 
 sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 
 sprawdzenie poprawnosci przebiegu tras przewodów ochronnych, 
 umocowanie przewodów ochronnych, 
 rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakosc wykonanych połaczen i 
 przyłączeń, 
 prawidłowosc zabezpieczen antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich 

przyłączeń i połaczeń, 
 oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
 wynik badania rezystancji uziomów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są : 
 mb – dla linii i przewodów, 
 szt. – dla połaczen i osprzetu oswietleniowego, 
 kpl. – dla pomiarów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogólne”. Odbiór instalacji elektrycznej 
nalezy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzic odbiór w zakresie : 

 zgodności wykonanych robót z dokumentacją,  

 rodzaju i jakości użytych materiałów, 

 prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji. 
Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory międzyoperacyjne oraz odbiór 
końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują : 

 sprawdzenie ułożenia kabla przed jego zatynkowaniem, 

 sprawdzenie ułożenia w listwach lecz nie przykrytych przewodów, 

 sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji, które bedą niewidoczne lub trudne do 
sprawdzenia po zakonczeniu robót montażowych. 

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegają: 

 osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oświetleniowe, 

 ułożone listwy, rury, korytka przed wciągnieciem przewodów, 

 osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

 instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć: 

 dokumentacje powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji 
projektowej, 

 protokoły badań i pomiarów, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 

 oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 
Komisja odbiorowa dokonuje zbadania kompletności, aktualności i stanu powykonawczej 

dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji 
elektrycznej , sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiającemu w 
ofercie przetargowej. 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na wykonanie 
wycenianej roboty. 

Cena obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań, 
- montaż linii, 
- montaż lamp, 
- montaż aparatów, 
- montaż osprzętu elektrycznego (puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania), 
- montaż łączników i gniazd, 
- prace porządkowe, 
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- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 
Cena uwzględnia równiez : 
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu, 
- przerwy wywołane warunkami niezaleznymi od Zamawiającego. 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne z 

zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1 Normy 

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łaczeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór srodków ochrony w zależnosci od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. 
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenia 
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami. 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji elektrycznych. 
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
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PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Częsc 1: Wymagania 
ogólne 
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Częsc 2-1: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Częsc 2-2: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych gietkich 
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Częsc 2-3: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa 
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 
ISO/IEC 11801 Sieci strukturalne-system okablowania strukturalnego 
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

 
 
 

10.2 Inne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2004.198.2041 ) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U.2004.195.2011) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
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