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KOSZTORYS  ŚLEPY

Budowa: Dobudowa komina do budynku usługowo-mieszkalnego
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe
Lokalizacja: Mochy ul. Wolsztyńska 6

64-234 Przemęt
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poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
 
poziom cen sprzętu
 
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

........

........

........

........

........

........
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Opracował: ..........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  ŚLEPY

Budowa: Dobudowa komina do budynku usługowo-mieszkalnego
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe
Lokalizacja: Mochy ul. Wolsztyńska 6

64-234 Przemęt

Inwestor: ..........
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KOSZTORYS  Strona 1 30-04-2019
SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty rozbiórkowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
2 Roboty ziemne ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
3 Roboty fundamentowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
4 Roboty izolacyjne ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
5 Roboty murowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
6 Komin ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
8 Roboty dekarskie ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
10 Roboty wykończeniowe wewnętrzne ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
11 Roboty wykończeniowe zewnętrzne ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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KOSZTORYS  ŚLEPY

Budowa: Dobudowa komina do budynku usługowo-mieszkalnego
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe
Lokalizacja: Mochy ul. Wolsztyńska 6

64-234 Przemęt

Inwestor: ..........

KOSZTORYS  Strona 1 30-04-2019
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Roboty rozbiórkowe
 

 

1 1 KNR  401-05-35-02-00 
Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie 
nadającej się do użytku m² 0,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 2 KNR  401-05-26-07-00 
Naprawa rynien przez wstawienie łatek pow do 0,01 m² szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19270 ......... ...........

R ................
Blacha OC 0,5 kg 0,05000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,05000 ......... ...........
Kwas solny techniczny dm³ 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 3 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się 
do użytku m² 0,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 4 KNR  401-03-47-09-00 
Skucie występów na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
- gzyms m² 0,24000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,62000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 5 KNR  401-03-33-18-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,82000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 6 KNR  401-03-54-04-00 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²- analogia szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 7 KNR  401-03-54-03-00 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m² - analogia szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,85000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 8 KNR  401-07-01-05-00 
Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m² m² 7,81300 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 9 KNR  401-03-04-02-00 
Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 1,45920 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,14000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,09300 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 17,95000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 10,60000 ......... ...........
Bloczki z betonu komórk 49x24x24 szt 34,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,04300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,90000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,13000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 10 KNR  401-07-11-02-00 
Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow 
do 2 m² m² 10,37300 ................ ..............
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SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,29000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 6,60000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 6,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 11 KNR  401-07-26-02-00 
Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m² m² 2,56000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,29000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 22,90000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 4,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 5,80000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 5,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 12 KNR  231-08-15-06-00 
Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 44,13020 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20790 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 13 KNR  401-03-49-04-00 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowej m³ 1,53000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,08000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 14 KNR  401-02-12-02-00 
Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm -
schody m³ 1,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,18000 ......... ...........

R ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 15 KNR  401-03-54-01-00 
Wykucie z muru belek stalowych - istniejące nadproże metr 3,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 16 KNR  401-03-49-02-00 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,14535 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 17 KNR  401-03-13-03-00 
Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek m³ 0,03420 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 21,91000 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane gołe kg 2,68000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 4,69000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,28000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 108,00000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 401,00000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,05600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,11700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,14000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,08100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,45000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,46000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 18 KNR  401-03-13-04-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych - modyfikacja metr 5,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ................
Dwuteowniki IPE 100 kg 8,10000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,18000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 8,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 19 KNR  401-03-54-09-00 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m² szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,31000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 20 MAT 0000000 
Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

1 21 KNR  401-03-30-06-00 
Wykucie wnęk głębokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej - wyrównanie ściany w przypadku braku pionu m² 6,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,46000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

2 Roboty ziemne
 

 

2 22 KNR  201-02-06-01-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 64,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15770 ......... ...........

R ................
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,06150 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,18590 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 23 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 1-2 m³ 60,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pospółki m³ 1,08000 ......... ...........

M ................
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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2 24 KNKB  001-02-29-03-00 
Zagęszczanie nasypu grub 40 cm kat 1/2 zagęszczarką m³ 60,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10220 ......... ...........

R ................
Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0,03100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

3 Roboty fundamentowe
 

 

3 25 KNR  202-11-01-01-04 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10 m³ 0,79000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ................
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 26 KNR  202-02-02-01-12 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-25 
betonowanie pompą m³ 1,66800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,81511 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 27 KNR  202-02-04-01-02 
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z 
betonu B-25 m³ 0,56000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,19390 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane gołe kg 0,27000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 28 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,00741 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ................
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 29 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,04048 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ................
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 30 KNNR N003-02-01-01-06 
Podbicie betonem B-25 ław i ścian fundamentowych, wykopy 
wąskoprzestrzenne głębokości 40 cm z odwozem ziemi na odłegłość do 1 
km m³ 1,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 38,84000 ......... ...........

R ................
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25)- beton 
pęczniejący

m³ 1,01000 ......... ...........

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,500  ...........

M ................
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

4 Roboty izolacyjne
 

 

4 31 KNR  202-06-18-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych m² 2,59400 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10123 ......... ...........

R ................
Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 32 KNR  240-01-01-01-00 
Oczyszczenie i zmycie podłoża m² 29,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22400 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 33 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 40,44800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ......... ...........

R ................
Emulsja asfaltowa kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

5 Roboty murowe
 

 

5 34 KNR  401-03-31-06-00 
Wykucie strzępi w przekroju ścian grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej metr 1,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 35 KNR  202-01-37-02-00 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 25 cm z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowej m² 9,94500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86225 ......... ...........

R ................
Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 24,70000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

6 Komin
 

 

6 36 KNR  243-02-01-08-00 
Elementy podstawowe komina 1-ciągowego RONDO PLUS 35 metr 10,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ................
Zaprawa montażowa Schiedel kg 11,90000 ......... ...........
Rura ceramiczna RONDO PLUS 35 szt 3,03000 ......... ...........
Wełna mineralna RONDO PLUS 35 metr 1,02000 ......... ...........
Pustak RONDO PLUS 35 szt 3,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Żuraw samojezdny kołowy 12-16 t  (1) m-godz 0,06000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 37 KNR  243-02-02-08-00 
Trójnik wyczystkowy komina 1-ciągowego RONDO PLUS 35 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ................
Zaprawa montażowa Schiedel kg 7,93000 ......... ...........
Trójnik wyczystkowy RONDO PLUS 35 szt 1,00000 ......... ...........
Wełna mineralna RONDO PLUS 35 metr 0,66000 ......... ...........
Pustak RONDO PLUS 35 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw samojezdny kołowy 12-16 t  (1) m-godz 0,06000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 38 KNR  243-02-03-08-00 
Trójnik spalin dla komina 1-ciągowego RONDO PLUS 35 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ................
Zaprawa montażowa Schiedel kg 7,93000 ......... ...........
Trójnik spalin RONDO PLUS 35 szt 1,00000 ......... ...........
Wełna mineralna RONDO PLUS 35 metr 0,66000 ......... ...........
Pustak RONDO PLUS 35 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw samojezdny kołowy 12-16 t  (1) m-godz 0,06000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 39 KNR  243-02-05-08-00 
Płyta przykrywająca komina 1-ciągowego RONDO PLUS 35 szt 1,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53000 ......... ...........

R ................
Zaprawa montażowa Schiedel kg 3,97000 ......... ...........
Płyta przykrywająca RONDO PLUS 35 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw samojezdny kołowy 12-16 t  (1) m-godz 0,04000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 40 KNR 1315-05-03-01-00 
Obejma konstrukcji samonośnej z płaskownika - modyfikacja kg 27,14400 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ................
Płąskownik 80x6 ze stali A2 kg 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 41 KNR C003-07-04-08-00 
Wyw.otworu pod kotwę w pustaku ceram. śr.16mm/350mm gł. - 
modyfikacja szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ................
Tuleja plastikowa osłonowa szt 0,51500 ......... ...........
Śruby fundamentowe (kotwowe) M 16 szt 0,51500 ......... ...........
Kotwa chemiczna Pattex CF 900 szt 9,20000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 42 KNR  240-01-02-01-00 
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach zaprawa LEPSTYR m² 5,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........

R ................
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,00800 ......... ...........
Płyta styropianowa XPS grub 5 cm m² 1,02000 ......... ...........
Lepstyr 210 zaprawa klej. do styropianu kg 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,02200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01600 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 43 KNR  240-01-02-01-00 
Przyklejenie płyt z wełny mineralnej na ścianach - modyfikacja m² 16,95000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........

R ................
Styrlep 220 zaprawa klejąco/zbrojąca kg 4,00000 ......... ...........
Płyty z wełny mineral Fasrock LL gr 50 m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,02200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01600 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 44 KNR  240-01-04-01-00 
Ochrona kątownikiem narożników prostych metr 23,74000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ................
Kątowniki aluminiowe metr 1,15000 ......... ...........
Styrlep 220 zaprawa klejąco/zbrojąca kg 0,80000 ......... ...........

M ................
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,00080 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 45 KNR  240-01-03-07-00 
Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach zaprawa STYRLEP m² 22,05000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ................
Styrlep 220 zaprawa klejąco/zbrojąca kg 4,50000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00480 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 46 KNR  240-01-05-01-00 
Tynk z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 1,0 mm i fakturze baranek m² 16,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57620 ......... ...........

R ................
Poztynk SZ mineralny tynk cienkowarstw kg 2,10000 ......... ...........
Tynkolit-T 330 grunt pod tynki kg 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01040 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 47 KNR  202-16-04-01-00 
Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m m² 20,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54817 ......... ...........

R ................
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,00900 ......... ...........
Haki budowlane kg 0,01200 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00003 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,00018 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00002 ......... ...........
Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,01410 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,00040 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,00020 ......... ...........
Maty słomiane m² 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 0,15600 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 48 RUSZ 48105 
Czas pracy rusztowania m-godz 200,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

8 Roboty dekarskie
 

 

8 49 KNR  202-05-06-02-01 
Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm m² 0,48000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,94371 ......... ...........

R ................
Blacha OC 0,55 kg 5,55000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02900 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00690 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

8 50 KNR  202-05-02-01-00 
Pokrycie dachów 2-warstwowo papą asfaltową lepikiem na zimno w 
budynkach mieszkalnych m² 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34084 ......... ...........

R ................
Papy asfaltowe izolacyjne m² 2,36000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na zimno kg 3,70000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00720 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01240 ......... ...........

S ................
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JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

10 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
 

 

10 51 KNR  401-03-22-02-00 
Kratki wentylacyjne typu Z w ścianach z cegieł - analogia i modyfikacja szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........

R ................
Kratka wentyl typu Z szt 1,00000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 2,07000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 2,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

10 52 KNR  202-10-23-06-50 
Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,5 m² z obróbką obsadzenia m² 1,09385 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,07021 ......... ...........

R ................
Kotwy rozporowe szt 6,26000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,07000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,34000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy kg 2,70000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 4,86000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

10 53 MAT 0000000 
Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych EI30 - światło przejścia 90 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych EI30 - 
światło przejścia 90

szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

10 54 KNR  401-12-01-01-00 
Malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych ścian m² 33,95260 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12200 ......... ...........

R ................
Farby suche nastawiane wapienne kg 0,04000 ......... ...........
Mydła techniczne kg 0,00600 ......... ...........
Wapno gaszone (lasowane) m³ 0,00030 ......... ...........
Gips budowlany zwykły kg 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

10 55 KNR  401-12-01-02-00 
Malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych sufitów m² 11,05800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12200 ......... ...........

R ................
Mydła techniczne kg 0,00600 ......... ...........
Wapno gaszone (lasowane) m³ 0,00040 ......... ...........
Gips budowlany zwykły kg 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

10 56 KNR  401-08-04-03-00 
Naprawa posadzki cementowej na gładko pow do 1,0 m² - pod piecem szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,04000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,03100 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 13,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

11 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 

 

11 57 MAT 0000000 
Dostawa i montaż balustrady stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo kolor brązowy kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Dostawa i montaż balustrady stalowej ocynkowanej 
ogniowo i malowanej proszkowo kolor brązowy

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

11 58 KNR  202-05-41-02-00 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm m² 4,44780 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,35037 ......... ...........

R ................
Blacha stal powlekana dachówkowa m² 1,23000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00100 ......... ...........
Wkręty stal samogwintujące SW do blach szt 17,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 59 KNR  202-09-04-01-00 
Tynk cementowy kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych 
wykonany ręcznie m² 9,86780 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02118 ......... ...........

R ................
Środek uplastyczniający do betonów kg 0,02240 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02460 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,12620 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 60 KNR  240-02-02-09-00 
Gruntowanie jednokrotne podłoży zewnętrznych środkiem gruntującym 
GRUNTOLIT-W m² 9,86780 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ................
Gruntolit-W 301 wodny środek gruntujący dm³ 0,20000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 61 KNR  240-02-02-02-01 
Malowanie dwukrotne farbą silikatową zewnętrznych tynków gładkich 
bez gruntowania m² 17,68080 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16400 ......... ...........

R ................
Farba silikatowa 002 elewacyjna kolor brązowy dm³ 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 62 KNR  221-06-04-03-00 
Stopnie schodów stopnice z kostki betonowej szarej na obrzeżach 
trawnikowych - modyfikacja metr 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,41340 ......... ...........

R ................
Kostka brukowa beton prostokątna 20x10x6 szt 10,00000 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare metr 1,05000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 0,02500 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-4 m³ 0,00100 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 63 KNR  231-03-17-01-00 
Nawierzchnia z POLBRUK-10 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 
cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m² 33,49240 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,25060 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08450 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01110 ......... ...........
Kostka bruk bet POL-BRUK 10 grub 8 cm szt 26,65000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01600 ......... ...........
Tarcze diament do cięcia betonu szt 0,00025 ......... ...........

M ................
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,05300 ......... ...........
Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 0,02500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 64 KNR  231-01-09-01-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją m² 33,49240 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26080 ......... ...........

R ................
Papy asfaltowe izolacyjne m² 0,03050 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,12180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 65 KNR  231-03-20-02-00 
Chodnik z POLBRUK-60/6 na podsypce piaskowej grub 5 cm, z 
wypełnieniem spoin piaskiem m² 7,07200 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83940 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,05560 ......... ...........
Kostka bruk bet POL-BRUK 60/6 grub 6 cm szt 35,88000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02100 ......... ...........
Tarcze diament do cięcia betonu szt 0,00030 ......... ...........

M ................
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,05300 ......... ...........
Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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Sykal
sykal.pl

PRZEDMIAR  ŚLEPY

Budowa: Dobudowa komina do budynku usługowo-mieszkalnego
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe
Lokalizacja: Mochy ul. Wolsztyńska 6

64-234 Przemęt

Inwestor: ..........

 
PRZEDMIAR  Strona 1 30-04-2019

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I
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JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Roboty rozbiórkowe

1 1 KNR  401-05-35-02-00 Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do
użytku  m² 0,80000

 

1 2 KNR  401-05-26-07-00 Naprawa rynien przez wstawienie łatek pow do 0,01 m²  szt 2,00000
 

1 3 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku  m² 0,80000

 

1 4 KNR  401-03-47-09-00 Skucie występów na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - gzyms m² 0,24000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,8*0,3 0,24000

 

1 5 KNR  401-03-33-18-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej  szt 2,00000
 

1 6 KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²- analogia  szt 2,00000
 

1 7 KNR  401-03-54-03-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m² - analogia  szt 1,00000
 

1 8 KNR  401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m²  m² 7,81300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana cokół brązowy (4,76+1,25)*1,3 7,81300

 

1 9 KNR  401-03-04-02-00 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 1,45920

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,8*1,6*2*0,57 1,45920

 

1 10 KNR  401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m²  m² 10,37300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okna od wewn 0,8*1,6*2 2,56000
2 Ściana cokół brązowy (4,76+1,25)*1,3 7,81300

 

1 11 KNR  401-07-26-02-00 Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m²  m² 2,56000
 

1 12 KNR  231-08-15-06-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 44,13020

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 9,47*4,66 44,13020

 

1 13 KNR  401-03-49-04-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowej  m³ 1,53000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,2*0,25*5,1 1,53000

 

1 14 KNR  401-02-12-02-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm - schody m³ 1,50000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5 1,50000

 

1 15 KNR  401-03-54-01-00 Wykucie z muru belek stalowych - istniejące nadproże  metr 3,90000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3*1,3 3,90000

 

1 16 KNR  401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 0,14535
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,57*0,3*0,85 0,14535

 

1 17 KNR  401-03-13-03-00 Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek  m³ 0,03420
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,5*0,57*0,12 0,03420

 

1 18 KNR  401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych - modyfikacja  metr 5,10000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,7*3 5,10000

 

1 19 KNR  401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m²  szt 2,00000
 

1 20 MAT 0000000 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki  kmpl 1,00000
 

1 21 KNR  401-03-30-06-00 Wykucie wnęk głębokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej - wyrównanie ściany w przypadku braku pionu  m² 6,30000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,7*9 6,30000

 

 
2 Roboty ziemne

2 22 KNR  201-02-06-01-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 64,20000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4*4*3+0,9*3*6 64,20000

 

2 23 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 60,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 64,2-4 60,20000

 

2 24 KNKB  001-02-29-03-00 Zagęszczanie nasypu grub 40 cm kat 1/2 zagęszczarką  m³ 60,20000
 

 
3 Roboty fundamentowe

3 25 KNR  202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10  m³ 0,79000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Murek 0,8*0,1*(3,3+3,2+0,45) 0,55600
2 Komin 1,8*1,3*0,1 0,23400

 

3 26 KNR  202-02-02-01-12 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-25 
betonowanie pompą  m³ 1,66800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Mur (3,3+3,2+0,45)*0,4*0,6 1,66800

 

3 27 KNR  202-02-04-01-02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu B-25  m³ 0,56000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Komin 1*1,4*0,4 0,56000

 

3 28 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,00741
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Mur (3,3+3,2+0,45)/0,25*1,2*0,222/1000 0,00741

 

3 29 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,04048
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Mur (3,3+3,2+0,45)*4*0,888/1000 0,02469
2 Komin (10*1,3+14*0,9)*0,617/1000 0,01580

 

3 30 KNNR N003-02-01-01-06 Podbicie betonem B-25 ław i ścian fundamentowych, wykopy wąskoprzestrzenne
głębokości 40 cm z odwozem ziemi na odłegłość do 1 km  m³ 1,20000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,8*0,5*3 1,20000

 

 
4 Roboty izolacyjne

4 31 KNR  202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych  m² 2,59400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Mur (3,15+0,92+3,06)*0,3 2,13900
2 Komin 0,65*0,7 0,45500

 

4 32 KNR  240-01-01-01-00 Oczyszczenie i zmycie podłoża  m² 29,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Stary mur (4+0,65*2+0,7*2)*3+4,75*2 29,60000

 

4 33 KNR  202-06-02-01-00 Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 40,44800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (4+0,65*2+0,7*2)*3+4,75*2+(1,7+0,67+3,06)*0,4+1,2*1,2/2+1,2*(3,15+0,6

7+2,81) 
40,44800
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5 Roboty murowe

5 34 KNR  401-03-31-06-00 Wykucie strzępi w przekroju ścian grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  metr 1,50000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5 1,50000

 

5 35 KNR  202-01-37-02-00 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 25 cm z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowej  m² 9,94500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5*(2,9+0,92+2,81) 9,94500

 

 
6 Komin

6 36 KNR  243-02-01-08-00 Elementy podstawowe komina 1-ciągowego RONDO PLUS 35  metr 10,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,6 10,60000

 

6 37 KNR  243-02-02-08-00 Trójnik wyczystkowy komina 1-ciągowego RONDO PLUS 35  szt 1,00000
 

6 38 KNR  243-02-03-08-00 Trójnik spalin dla komina 1-ciągowego RONDO PLUS 35  szt 1,00000
 

6 39 KNR  243-02-05-08-00 Płyta przykrywająca komina 1-ciągowego RONDO PLUS 35  szt 1,00000
 

6 40 KNR 1315-05-03-01-00 Obejma konstrukcji samonośnej z płaskownika - modyfikacja  kg 27,14400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,7+0,65*2+0,2*2)*3*3,77 27,14400

 

6 41 KNR C003-07-04-08-00 Wyw.otworu pod kotwę w pustaku ceram. śr.16mm/350mm gł. - modyfikacja  szt 6,00000
 

6 42 KNR  240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach zaprawa LEPSTYR  m² 5,10000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,7+0,65*2)*2,55 5,10000

 

6 43 KNR  240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej na ścianach - modyfikacja  m² 16,95000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,7+0,65*2)*(10,57-2,55)+0,7*1,3 16,95000

 

6 44 KNR  240-01-04-01-00 Ochrona kątownikiem narożników prostych  metr 23,74000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,57*2+1,3*2 23,74000

 

6 45 KNR  240-01-03-07-00 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach zaprawa STYRLEP  m² 22,05000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 16,95+5,1 22,05000

 

6 46 KNR  240-01-05-01-00 Tynk z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 1,0 mm i fakturze baranek  m² 16,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,35*(0,7+0,65*2) 16,70000

 

6 47 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 20,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*10 20,00000

 

6 48 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 200,00000
 

 
8 Roboty dekarskie

8 49 KNR  202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm  m² 0,48000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,8*0,6 0,48000

 

8 50 KNR  202-05-02-01-00 Pokrycie dachów 2-warstwowo papą asfaltową lepikiem na zimno w budynkach 
mieszkalnych  m² 1,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1*1 1,00000

 

 
10 Roboty wykończeniowe wewnętrzne

10 51 KNR  401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne typu Z w ścianach z cegieł - analogia i modyfikacja  szt 1,00000
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10 52 KNR  202-10-23-06-50 Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,5 m² z obróbką obsadzenia  m² 1,09385
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,835*1,31 1,09385

 

10 53 MAT 0000000 Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych EI30 - światło przejścia 90  szt 2,00000
 

10 54 KNR  401-12-01-01-00 Malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych ścian  m² 33,95260
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (3,8*2+2,91*2)*2,53 33,95260

 

10 55 KNR  401-12-01-02-00 Malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych sufitów  m² 11,05800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,91*3,8 11,05800

 

10 56 KNR  401-08-04-03-00 Naprawa posadzki cementowej na gładko pow do 1,0 m² - pod piecem  szt 2,00000
 

 
11 Roboty wykończeniowe zewnętrzne

11 57 MAT 0000000 Dostawa i montaż balustrady stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej 
proszkowo kolor brązowy  kmpl 1,00000

 

11 58 KNR  202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm  m² 4,44780
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obróbka muru (3,15+0,9+3,06)*0,48 3,41280
2 Parapety (1,35+1,05*2)*0,3 1,03500

 

11 59 KNR  202-09-04-01-00 Tynk cementowy kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych 
wykonany ręcznie  m² 9,86780

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,4*(3,15+0,67+2,81)+1,09*(2,9+0,66+3,06) 9,86780

 

11 60 KNR  240-02-02-09-00 Gruntowanie jednokrotne podłoży zewnętrznych środkiem gruntującym 
GRUNTOLIT-W  m² 9,86780

 

11 61 KNR  240-02-02-02-01 Malowanie dwukrotne farbą silikatową zewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania  m² 17,68080

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Nowy mur 9,8678 9,86780
2 Stara ściana (4,76+1,25)*1,3 7,81300

 

11 62 KNR  221-06-04-03-00 Stopnie schodów stopnice z kostki betonowej szarej na obrzeżach trawnikowych 
- modyfikacja  metr 6,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,2*5 6,00000

 

11 63 KNR  231-03-17-01-00 Nawierzchnia z POLBRUK-10 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową  m² 33,49240

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,81*3,18+2,5*3,15+3,51*4,66+0,65*0,5 33,49240

 

11 64 KNR  231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją  m² 33,49240
 

11 65 KNR  231-03-20-02-00 Chodnik z POLBRUK-60/6 na podsypce piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem 
spoin piaskiem  m² 7,07200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,06*1,25+1,7*1,91 7,07200
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LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS  ŚLEPY

Budowa: Dobudowa komina do budynku usługowo-mieszkalnego
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe
Lokalizacja: Mochy ul. Wolsztyńska 6

64-234 Przemęt

Inwestor: ..........

 
 

KOSZTORYS  Strona 1 30-04-2019
SYKAL

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 443,78 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Dostawa i montaż balustrady stalowej 
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo 
kolor brązowy

kmpl 1,00 ........ ........

2 0000000 Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych EI30 -
światło przejścia 90

szt 2,00 ........ ........

3 0000000 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki kmpl 1,00 ........ ........
4 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 0,26 ........ ........
5 1100020 Płąskownik 80x6 ze stali A2 kg 28,50 ........ ........
6 1100399 Dwuteowniki IPE 100 kg 41,31 ........ ........
7 1102100 Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 0,01 ........ ........
8 1102310 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 0,04 ........ ........
9 1120301 Blacha OC 0,5 kg 0,10 ........ ........

10 1120302 Blacha OC 0,55 kg 2,66 ........ ........
11 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,18 ........ ........
12 1121550 Blacha stal powlekana dachówkowa m² 5,47 ........ ........
13 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,01 ........ ........
14 1200299 Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,10 ........ ........
15 1229099 Kątowniki aluminiowe metr 27,30 ........ ........
16 1326833 Tuleja plastikowa osłonowa szt 3,09 ........ ........
17 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 1,13 ........ ........
18 1341299 Klamry ciesielskie litera U kg 0,16 ........ ........
19 1341999 Haki budowlane kg 0,24 ........ ........
20 1342330 Śruby fundamentowe (kotwowe) M 16 szt 3,09 ........ ........
21 1344120 Kotwy rozporowe szt 6,85 ........ ........
22 1345202 Kotwa chemiczna Pattex CF 900 szt 55,20 ........ ........
23 1350301 Kratka wentyl typu Z szt 1,00 ........ ........
24 1411399 Kwas solny techniczny dm³ 0,04 ........ ........
25 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,08 ........ ........
26 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,41 ........ ........
27 1480299 Środek uplastyczniający do betonów kg 0,22 ........ ........
28 1500299 Farby suche nastawiane wapienne kg 1,36 ........ ........
29 1530199 Mydła techniczne kg 0,27 ........ ........
30 1562599 Płyta styropianowa XPS grub 5 cm m² 5,20 ........ ........
31 1589010 Okno z tworzyw sztucznych m² 1,09 ........ ........
32 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 334,55 ........ ........
33 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,30 ........ ........
34 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 3,22 ........ ........
35 1602099 Pospółki m³ 65,02 ........ ........
36 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,37 ........ ........
37 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 58,37 ........ ........
38 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 90,89 ........ ........
39 1720299 Wapno hydratyzowane kg 98,78 ........ ........
40 1720499 Wapno gaszone (lasowane) m³ 0,01 ........ ........
41 1740101 Gips budowlany zwykły kg 0,16 ........ ........
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42 1740110 Gips budowlany szpachlowy kg 2,95 ........ ........
43 1760100 Poztynk SZ mineralny tynk cienkowarstw kg 35,07 ........ ........
44 1760410 Gruntolit-W 301 wodny środek gruntujący dm³ 1,97 ........ ........
45 1760460 Tynkolit-T 330 grunt pod tynki kg 4,17 ........ ........
46 1760520 Farba silikatowa 002 elewacyjna kolor brązowy dm³ 5,30 ........ ........
47 1760714 Lepstyr 210 zaprawa klej. do styropianu kg 20,40 ........ ........
48 1760716 Styrlep 220 zaprawa klejąco/zbrojąca kg 186,02 ........ ........
49 1800199 Cegły budowlane pełne szt 56,51 ........ ........
50 1880321 Zaprawa montażowa Schiedel kg 145,97 ........ ........
51 1880408 Rura ceramiczna RONDO PLUS 35 szt 32,12 ........ ........
52 1880428 Trójnik wyczystkowy RONDO PLUS 35 szt 1,00 ........ ........
53 1880448 Trójnik spalin RONDO PLUS 35 szt 1,00 ........ ........
54 1880468 Wełna mineralna RONDO PLUS 35 metr 12,13 ........ ........
55 1880505 Pustak RONDO PLUS 35 szt 36,12 ........ ........
56 1880525 Płyta przykrywająca RONDO PLUS 35 szt 1,00 ........ ........
57 2201002 Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 245,64 ........ ........
58 2202010 Bloczki z betonu komórk 49x24x24 szt 50,34 ........ ........
59 2222401 Kostka brukowa beton prostokątna 20x10x6 szt 60,00 ........ ........
60 2222421 Kostka bruk bet POL-BRUK 10 grub 8 cm szt 892,57 ........ ........
61 2222432 Kostka bruk bet POL-BRUK 60/6 grub 6 cm szt 253,74 ........ ........
62 2222503 Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare metr 6,30 ........ ........
63 2300199 Emulsja asfaltowa kg 12,13 ........ ........
64 2301000 Papy asfaltowe izolacyjne m² 3,38 ........ ........
65 2301520 Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 2,98 ........ ........
66 2302010 Lepiki asfaltowe na zimno kg 3,70 ........ ........
67 2302300 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,30 ........ ........
68 2310553 Płyty z wełny mineral Fasrock LL gr 50 m² 17,29 ........ ........
69 2370610 Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 0,81 ........ ........
70 2370630 Beton żwirowy B-15 m³ 0,15 ........ ........
71 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 0,57 ........ ........
72 2370660 Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m³ 1,69 ........ ........
73 2370660 Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25)- beton 

pęczniejący
m³ 1,21 ........ ........

74 2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 4,08 ........ ........
75 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,64 ........ ........
76 2380822 Zaprawa cementowa M-4 m³ 0,01 ........ ........
77 2380823 Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00 ........ ........
78 2382511 Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 5,32 ........ ........
79 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00 ........ ........
80 2600020 Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,00 ........ ........
81 2602002 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,00 ........ ........
82 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,04 ........ ........
83 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,02 ........ ........
84 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,02 ........ ........
85 2760100 Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,28 ........ ........
86 2760111 Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,01 ........ ........
87 2760112 Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,00 ........ ........
88 2790199 Maty słomiane m² 0,14 ........ ........
89 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 24,70 ........ ........
90 3930000 Woda przemysłowa dm³ 83,07 ........ ........
91 3930000 Woda przemysłowa m³ 1,12 ........ ........
92 3950099 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,01 ........ ........
93 6803620 Wkręty stal samogwintujące SW do blach szt 76,50 ........ ........
94 8991300 Tarcze diament do cięcia betonu szt 0,01 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11162 Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 3,95 ........ ........
2 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,81 ........ ........
3 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 1,35 ........ ........
4 12522 Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 1,87 ........ ........
5 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 2,15 ........ ........
6 31216 Żuraw samojezdny kołowy 12-16 t  (1) m-godz 0,80 ........ ........
7 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05 ........ ........
8 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,41 ........ ........
9 34412 Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,77 ........ ........

10 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 1,25 ........ ........
11 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,97 ........ ........
12 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,76 ........ ........
13 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 12,69 ........ ........
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14 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,88 ........ ........
15 44141 Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,13 ........ ........
16 48105 Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 203,12 ........ ........
17 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 0,22 ........ ........
18 71231 Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 0,27 ........ ........
19 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 0,20 ........ ........
20 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,54 ........ ........
21 75272 Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 1,05 ........ ........

R A Z E M : ........
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