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WYMAGANIA OGOLNE

»Dobudowa komina do budynku ustugowo - mieszkalnego”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt dla zadania ,Dobudowa komina do
budynku ustugowo — mieszkalnego” zlokalizowanego w miejscowos¢i Mochy przy ul. Wolsztynskie
na dziatce o numerze ewidencyjnym 401/7. Przedmiotem niniejszej STWIOR sg prace objete
podanymi ponizej numerami CPV :

CPV 45310000-3 - Roboty elektryczne instalacyjne w budynkach
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w STWIOR pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspélne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

E 00.00.01 Elektryczne instalacje wewnetrzne
E 00.00.02 Wytyczenie trasy kablowej

E 00.00.03 Wykonanie wykopow

E 00.00.04 Budowa linii kablowej nN

1.4. Definicje podstawowe
Uzyte w STWIOR definicje nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizszymi wyjasnieniami:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys Slepy - wykaz rob6t z podaniem ich iloSci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

str. 2



Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zesp6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
Sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.Materiaty - wszelkie
tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami  okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalaciji elektrycznej moze by¢ pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potgczenia z instalacjq elektryczng jednego lub kilku Zrodet $wiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodfa swiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametréw S$wietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zesp6t elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem  wspdinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
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zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekébw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.
Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub
elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie
z dokumentacjg. Zalicza sig tu nastepujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
kucie bruzd,
osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
osadzanie klockdw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
montaz uchwytdéw i zaciskdéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktére majg by¢
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.
Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, STWIOR i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy dziennik budowy, oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- Zamawiajgcego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i
STWIOR.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za warto$ci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIOR i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb tablic informacyjnych, ktorych
tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wtgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koAcowego robét.
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1.5.9. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym
uzyciem materiatow Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania lub wydobywania,

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i
przydatno$¢ do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami STWIOR i bylty dostepne do kontroli przez
InZzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje mozliwosci wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inzyniera beda usuniete z
placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWIOR, PZJ, projektu organizacji rob6t i poleceniami Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymaga¢ bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokoSci poprzez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosS¢. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we
wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, ocena jako$ci materiatow i postepem robdt, a
ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjq dokumentacji projektowej i
STWIOR.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w STWIOR, a takze
w normach i wytycznych. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatdbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac
przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materialy. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i STWIOR,
a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcdéw, to Inzynier zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonanych poszczegdinych
elementow robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢
materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢
okreslone w STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
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1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych.
2) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg norma, lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyborow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi STWIOR.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. Dokumenty sq wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona dla robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdInoSci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioroéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
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budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie
ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) umowy cywilno— prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
Slepym lub STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli STWIOR wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca powinien
posiadaC wazne $wiadectwa legalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien byC przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$c robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbi6r ostateczny robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i STWIOR.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykornczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajace

lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR i

ew. PZJ,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin odbioru
ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. “Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu $lepego. Do pozyciji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii
kosztorysowej. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIOR i dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
| transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
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Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw ogdlnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414)
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29)
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STWIOR
E-00.00.01
CPV 45310000-3

ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

elektrycznych, ktore zostana wykonane w wyniku prowadzonych robot dla zadania ,Dobudowa
komina do budynku ustugowo - mieszkalnego ”. Prace opisane sg podanymi ponizej grupami robot.

CPV 45312311-0i CPV 45311200-2 - instalacja o$wietlenia
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje sitowe i gniazd
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ogdlny zakres prac okre$lono w E-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elektrycznej
instalacji wewnetrznej w budynku gospodarstwa le$nego Jodtow.

Zakres prac obejmuije :

a) zakup, dostarczenie na miejsce robdt i wbudowanie wszystkich materiatow niezbednych do

prawidtowego wykonania robét,

b) wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robét,

c) transport sprzetu i materiatdw na stanowiska pracy,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e) roboty montazowe,

f) wykonanie niezbednych pomiaréw i prob,

g) prace porzadkowe oraz wywdz lub utylizacja odpaddw pobudowlanych,

h) préby i czynnosci odbiorowe,

i) prace demontazowe

Zakres rzeczowy obejmuije:

e rozdzielnice elektryczne,

e instalacja o$wietleniowa i o$wietlenia awaryjnego,
e gniazda wtykowe,

e instalacja potaczen wyréwnawczych
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okresleniami podanymi w E-00.00.00
,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdine” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”’, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, STWIOR i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w E-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty dla ktorych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny byc zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE. Podstawowymi
materiatami do wykonania instalacji sq :

2.1. Przewody spetniajace wymagania PN-76/E-90301:

Przewody o zytach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powloce poliwinitowej, okragte i
ptaskie, do uktadania na state bez oston przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod
tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spetniac wymagania normy PN-87/E-
90056.

1. Przewody o$wietleniowe kabelkowe YDYp-odpowiednio 3/4 x1,5 mm2 U=750V

2. Przewody gniazd wtykowych kabelkowe, miedziane YDYp 3x2,5 mm2 U=750V

3. Przewody sitowe kabelkowe YDY 5x4 zasilajacy rozdzielnice RK

2.2. Rury ochronne

Rury ochronne spetniajgce wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN
50086-2-2, PN-EN 50086-2-3: rury ochronne gtadkie z polipropylenu, rura ochronne karbowane
,rury winidurowe np. RL, RLHF,

2.3. Tablice elektryczne (rozdzielnica RK):

Rozdzielnice natynkowe o Il klasie izolacyjno$ci. Aktywna Sciana tylnia umozliwiajaca szybki i
pewny montaz akcesoriéw i okablowania. Skrzynka metalowa, lub inna réwnowazna. Zawartosc
tablicy — zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do wykonania rozdzielnic nalezy stosowac
urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace posiadajace znak bezpieczenstwa ,B” oraz CE.
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia
ochronne. W rozdzielnicy zostawi¢ minimum 30% rezerwy miejsca.

2.4. Puszki ( instalacyjne, odgatezne):

e natynkowe szczelne IP65 przykrecane z PVC.
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2.5.0chrona przeciwprzepieciowa TNS :

Wielopolowy (modutowy) ogranicznik przepie¢ hybrydowych montowany na szynie 35mm , o
stopniu ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej lub inny rownowazny.
Wymagania techniczne:

- klasa T1+T2,

- zdolnos¢ gaszenia pradow nastepczych przy Uc 25kA,

- catkowity prad udarowy 100kA,

- czas zadziatania _100ns,

- napieciowy poziom ochrony _1,5 kV
i inne zgodne z dokumentacjg projektowa i kosztorysowa.

2.6. Wytacznik réznicowo-pradowy — zgodnie z dokumentacja projektowa i kosztorysowa;
2.7. Wylacznik pozarowy

e obudowa p. poz. czerwona o drugiej klasie ochronno$ci i stopniu szczelno$ci IP55 z szybka,
e przycisk zgody z postanowieniami normy PN-EN 60947-5-1,
e montaz natynkowy.

2.8. Laczniki klawiszowe:

W pomieszczeniach technicznych w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykonczone ramka, biate, min .IP44
wykonanie nie gorsze niz standard SIMON15.

2.9. Oprawy oswietleniowe :

Oprawy winny spetia¢ wymagania normy PN-IEC 60364-5-559. W opracowaniu jako przyktadowe
zastosowano:

2.9.1. Oprawa ,,1”

minimum IP65

wyposazona w zrodta LED 27W
strumien 4000 Im

barwa 4000K

wersja natynkowa

VVVVY

hed

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkow transportu podano w E-00.00.00
,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna wykonywaz przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego
niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkoéw transportu podano w E-00.00.00
,Wymagania ogéine”. Materiaty moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi
do rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatdw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich
wiasciwosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIOR E-00.00.00 ,WWymagania ogolne”.
5.1.Trasowanie.

Trasowanie przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna byC przejrzysta, prosta i
dostepna do prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby w miare mozliwosci trasa
przebiegata w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu ciggow instalacji sygnalizacyjne;
pozarowej nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji
elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

5.2.Montaz kanatéw instalacyjnych.
Kanaty instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg kotkow rozporowych.
5.3. Uktadanie rur ostonowych.

Rury nalezy ukfada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania — najmniejszy
dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promier tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie +rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
taczenie rur wykona¢ za pomocg jednokielichowych potaczen lub ztaczek dwukielichowych, przy
najmniejszej diugosci potaczenia kielichowego :

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 35 34 40 45 50 60

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6.Uktadanie lini wlz.

Kabel zasilajacy dla relacji istniejaca Rozdzielnica RG - projektowana Rozdzielnica RK powinien miec¢
nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy
niz przewody fazowe. Podfoze pod kabel powinno by¢ gtadkie. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu
powinny by¢ fagodne. Lini¢ zasilajacg nalezy uktada¢ natynkowo, w rurkach instalacyjnych typu RL
mocowanych na systemowych uchwytach. Kabla nie nalezy uktadac jezeli jego temperatura jest nizsza
niz 0°C.

5.6.1. Proby montazowe WZL.

Préby wykonuje sie po wykonaniu robot montazowych, a przed zgtoszeniem do odbioru. Obejmujg one:
1. sprawdzenie trasy linii wzl,

2. sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

3. pomiar rezystenciji izolacji,

4. prébe napieciowg izolacii

5.7. Montaz rozdzielnicy .

Rozdzielnica RK winna by¢ wykonana jako natynkowa. Montaz urzadzenia nalezy dokonac na scianie,
zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta tablicy. Niezbedne przepusty i kotwy do
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mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych
urzadzen.

Po zamocowaniu rozdzielnicy nalezy:

a) dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

b) zatozyC ostony zdjete w czasie montazu — nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczegdinych
oston- rozdzielnica przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy
to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

c) zatozy¢ oznakowanie przewoddw i osprzetu.

5.7.1. Préby montazowe rozdzielnic.

Przed przeprowadzeniem préby montazowej Wykonawca winien przygotowac protokoty prob jako$ci
wyrobu, przeprowadzonych przez wytwércow lub protokoty odbioréw technicznych dokonanych u
wytworcy oraz DTR-ke lub w przypadku jej braku, instrukcje obstugi producenta oraz schematy i opisy
techniczne aparatury. Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu izolacji induktorem,
wykonac pomiar impedancji petli zwarcia, wykonac probe zadziatania wytacznika réznicowo-pradowego.

5.8. Montaz oswietlenia, wiacznikow, gniazd wtykowych.

5.8.1. Montaz instalacji

Instalacje o$wietleniowg, gniazd 230V, nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Montaz instalacii
o$wietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003. Os$wietlenie wykonac przy
zastosowaniu opraw LED spetniajgcych wymagania ust.2 pkt. 2,9.

Montaz oswietlenia podstawowego wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta opraw. Przewody do
zasilania osSwietlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacja projektowg. Instalacje prowadzi¢
natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. Do wykonania gniazd wtyczkowych, jednofazowych
zastosowac gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w bolec ochronny, o obcigzalnosci 16A.
Wszsytkei gniazda w klasie ochronno$ci IP55.

Do zasilania odbiornikéw instalacji sitowe] stosowac przewody kabelkowe, miedziane o przekrojach
zgodnych z dokumentacja i o napieciu U=750V.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

- zapewni¢ rownomierno$¢ obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbiorcoéw
1-fazowych,

- mocowac puszki na Scianach i gniazda wtyczkowe oraz wytaczniki w sposéb nie kolidujacy z
wyposazanym pomieszczem,

- zastosowac jednakowy ukfad potozenia wtgcznikdéw klawiszowych w catym obiekcie,

- instalowac gniazda z uziemieniem w taki sposdb by styk ochronny wystepowat u gory,

- podtaczac gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego.

5.8.2. Montaz puszek.

Puszki natynkowe nalezy osadza¢ na $cianach w sposob trwaty za pomocg kotkéw rozporowych. W
pomieszczeniach przejéciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé puszki bryzgoszczelne, natynkowe.

5.8.3. Uktadanie i mocowanie przewodow.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.
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Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.
Przewdd neutralny winien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania sie ukfadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podiogi, w ztaczach ptyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych (pkt. 5.5).
Podtoze pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek
rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu.
Do puszek wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce, a pozostate prowadzic
obok puszki. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca
ztaczy Swiecznikowych.

5.8.4. Laczenie przewoddw.

Laczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi
oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczaC przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu
nie moze powodowaé uszkodzenia mechanicznego przewodu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie. Kofice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi
(linek) powinny byc zabezpieczone zaprasowanymi koncéwkami.

5.8.5. Montaz osprzetu i przewodéw.

Gniazda wtyczkowet i taczniki natynkowe nalezy mocowaé bezposrednio do Sciany. W jednym
kanale listwy nalezy uktada¢ nie wiecej niz dwa obwody przewoddw jednofazowych. W
pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny, natynkowy.

5.8.6. Badania i proby.

Nalezy wykona¢ badanie rezystancii izolacji — badanie wykonuije sie dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania: pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja pomiedzy
badang fazg a pozostatymi fazami potagczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od:

- 1M ohm dla instalacji 230V

- 1M ohm dla instalacji 400V

Ponadto nalezy wykonac¢ badanie probnikiem napiecia punktéw odbioru instalacji wtynkowej , a takze
pomiar obwoddw niskiego napiecia oraz impedancji petli zwarciowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu badan nalezy sprawdzi¢, czy punkty Swietine sg zatgczane zgodnie z
zatozonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone
do wiasciwych zaciskow.

5.9.1. Podejscie i przytaczenie do odbiornikow.

Podejscia do odbiornikdw zamocowanych na $cianach nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na
tych Scianach lub w stropach. Miejsca potaczen zyt z zaciskami odbiornikow winny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem mechanicznym i
elektrycznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Potaczenia sztywne
wykonac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami
kabelkowymi. Nalezy je wykonac do odbiornikéw statych. Przewody wychodzace z rur powinny by¢
zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. poprzez zatozenie tulejek izolacyjnych.
W miejscach narazonych na uszkodzenia przewody elektryczne doprowadzone do odbiornikéw powinny
by¢ chronione.
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5.9.2 Badania i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 5.8.6.

5.10. Montaz instalacji potaczen wyréwnawczych.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-548.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.

5.10.1 Uktadanie przewodéw ochronnych.

Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ tak, by byty one dostepne do ogledzin. W przypadku zmiany
kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od pieciokrotnego wymiaru przewodu (
Srednicy lub boku w ptaszczyznie giecia). W przypadku istnienia oddzielnych uziomdéw roboczych i
ochronnych, przewody nalezy odizolowa¢ od przewodow uziemiajgcych uziemienia roboczego. Do
miejscowej szyny wyrdwnawczej zlokalizowanej w projektowanej rozdzielnicy RK nalezy przytaczy¢
przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do
budynku przewody uziemiajace potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

5.10.2. Potaczenia przewoddw ochronnych.

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposéb:
- potaczenia i przytaczenia przewoddéw ochronnych nalezy wykona¢ jako state. Przerwanie lub
rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Potgczenie state mozna
wykonac jako spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk Srubowy. W
przypadku taczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg dopuszcza sie réwniez lutowanie.
- Potaczenia Srubowe nalezy wykonywa¢ Srubami o $rednicy co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozja.
- Potaczenia $rubowe nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nakretke odpowiednio mocno dokrecic i
zabezpieczyc podktadka sprezystq przed samoczynnym rozluznieniem.
- Powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

5.10.3 Oznakowanie.

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- przewody ochronne oznakowac kombinacjg barw zielonej i zottej poprzez naniesienie przylegajacych
do siebie paskow zielono-zdttych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Kombinacja ta nie moze by¢
stosowana do zadnych innych celéw poza wyr6znieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu
ochronnego instalacji potaczen wyréwnawczych.

- Oznakowanie nalezy wykonac na catej dtugosci przewodu,

- Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemoznosci zabarwienia catych przewodow
ochronnych.

5.10.4. Préby montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe montazowag w zakresie ogledzin instalacji wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad oraz wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0.00 ,Wymagania ogéine”. Celem
kontroli jakoSci jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakos$ci wykonanych robot. Kontrola jako$ci
materiatow i robot polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdw i wykonanych robot z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST i dokumentacji projektowej— w tym celu
Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan. Materiaty posiadajace atest producenta,
stwierdzajacy ich petng zgodnosc z warunkami podanymi w ST, mogg by¢ dopuszczone przez
Zamawiajacego bez uzycia dodatkowych badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Kontroli jakosci WZL podlega wykonanie:

» sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

» sprawdzenie trasy linii elektrycznych,

» umocowanie przewodow,

» jakosc wykonanych potaczen i przytaczen,

> sprawdzenie ciagtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

> wynik badania rezystencji, proby napieciowej.

Kontroli jakosci tablicy rozdzielczej podlega :

» sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow,

> sprawdzenie poprawnosci potaczen obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania

aparatdw i urzadzen np. sprawdzenie impedancji petli zwarciowe;j,

» sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Kontroli jakoSci w zakresie instalacji o$wietlenia oraz instalacji sitowej podlega :

» sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

» sprawdzenie trasy kablowych,

» umocowanie przewodow,

> jakosc wykonanych potaczen i przytaczen,

» wynik badania rezystancji izolacji , prby napieciowe;.

Kontroli jakosci instalacji sygnalizacii i p.poz. podlega:
> jako$¢ zastosowanych urzadzen oraz zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacia,
> jako$¢ wykonanych potaczen i przytaczen.
Kontroli jakosci w zakresie instalacji wyrownawczej podlega :
sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,
sprawdzenie poprawnosci przebiegu tras przewoddw ochronnych,
umocowanie przewoddw ochronnych,
rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych oraz jakosc wykonanych potaczen i
przytaczen,
prawidlowosc zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodéw ochronnych oraz ich
przytaczen i potaczen,
oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,
wynik badania rezystancji uziomow.

YV VVVVVYVY

OBMIAR ROBOT

~

Jednostkami obmiaru sg :
» mb - dla linii i przewodow,
» szt. —dla potaczen i osprzetu oswietleniowego,
> kpl. —dla pomiardw.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogdlne”. Odbidr instalacji elektrycznej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzic odbior w zakresie :
e zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacja,
e rodzaju i jakosci uzytych materiatow,
e prawidtowosci montazu i mocowania urzadzen na instalacji.
Zamawiajacy przeprowadzi odbiory robdt ulegajacych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz odbidr
koncowy poszczegolnych elementow wewnetrznej instalacji elektryczne.
Odbiory czesciowe robot ulegajacych zakryciu obejmuijg :
e sprawdzenie utozenia kabla przed jego zatynkowaniem,
e sprawdzenie utozenia w listwach lecz nie przykrytych przewoddw,
e sprawdzenie zainstalowania fragmentéw instalacji, ktére bedg niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robét montazowych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja;
e 0sadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy o$wietleniowe,
e utozone listwy, rury, korytka przed wciggnieciem przewodow,
e 0sadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
e instalacja przed zataczeniem pod napiecie.
Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyc:
e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowe;j,
e protokoty badan i pomiarow,
e protokoty odbioréw czesciowych,
e dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
e o$wiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploataci.
Komisja odbiorowa dokonuje zbadania kompletnosci, aktualnosci i stanu powykonawczej
dokumentacji technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji
elektrycznej , sprawdza funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowe;.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
wycenianej roboty.

Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,

- montaz linii,

- montaz lamp,

- montaz aparatow,

- montaz osprzetu elektrycznego (puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania),

- montaz facznikdw i gniazd,

- prace porzadkowe,
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- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen,

- wywiezienie odpaddow na wysypisko lub ich utylizacja.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilo$ci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajacego.

Ptatno$ci bedq realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne z
Zapisami we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oSwietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
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PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesc 1: Wymagania
ogobine

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesc 2-1: Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesc 2-2: Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesc 2-3: Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe

ISO/IEC 11801 Sieci strukturalne-system okablowania strukturalnego

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogdlnych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci  wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobéw  budowlanych  oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
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